

«Η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. **295** απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στη συνεδρίαση με αρ. **35/8.4.2010**, ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης / συμπλήρωσης του εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ» που είχε προγραμματιστεί για τις **9/4/2010** **ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ** κατά δέκα τρεις (13) ημερολογιακές ημέρες.

Η νέα ημερομηνία διενέργειας προσδιορίζεται για τις **22/4/2010** ενώ πρόσθετες διευκρινίσεις θα δοθούν σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με Αρ. Πρ. **26093/29.12.2009** αναρτημένης προκήρυξης.